國立潮州高級中學
球場設置棚架式太陽光電發電系統公開標租案標租須知
1、 國立潮州高級中學 (以下簡稱本校 )依國有財產法、國有公用不動產收益原則，辦理「球場設置棚架式太陽光電發電系統公開標租案」，特訂定本須知。
2、 本須知用詞，定義如下：
（1） 太陽光電發電設備：指利用太陽電池轉換太陽光能為電能之發電設備。
（2） 出租機關：國立潮州高級中學。
（3） 標租機關：國立潮州高級中學。
（4） 不動產管理機關：國立潮州高級中學。
（5） 峰瓩（kWp）：指太陽光電發電設備設置容量計算單位，為裝設之太陽光電模組於標準狀況（模組溫度攝氏二十五度，空氣大氣光程A.M.一點五，太陽日照強度一千W/㎡）下的額定功率輸出。
（6） 承租廠商：指優先取得與出租機關簽約資格之得標人，並締結契約者。
（7） 回饋金百分比：指投標廠商願支付的售電收入百分比，採公開標租方式得出。
（8） 回饋金：指太陽光電發電設備售電收入乘以回饋金百分比所得價款。
（9） 補償金：指承租廠商未辦理續約仍繼續使用，應繳納前一年度回饋金7倍之金額。
3、 標租範圍：
(1) 詳租賃標的清冊(附件1)。
(2) 基本設備設置容量:1,O15峰瓩（kWp）(依標租機關評估此次所有建物預估之總可設置容量)。
(3) 投標設備設置容量：本標單上之投標設備設置容量下限容量不低於基本設備設置容量1,OOO峰瓩（kWp）。
(4) 如因台電饋線容量變動、位置等因素導致無法施作時，出租機關有權重新設定標的物，得標廠商須配合出租機關進行。如無適當可做為新設定標的物時，本案經雙方同意後，可辦理解約事宜，並不扣取任何押標金或履保金等費用。
(5) 得標廠商興建前建築圖說需與本校討論並審核通過。
(6) 得標廠商須針對出租標的依現有球場設置高架型太陽光電發電設備，由地板算起至天花板最低樑柱(橫樑)之高度須至少達10.0公尺以上；結構體之地面立柱須於地面算起，包覆防護性泡棉至少達2.0公尺以上(保固3年)。地面立柱須遠離操場跑道1公尺以上架設。
(7) 高架型之棚架屋頂屋面需為0.5mm以上鍍鋅烤漆浪板材料，太陽能板設置於屋頂上方，建置完成後屋頂須達到遮雨遮陽無漏水之效果。若不架浪板亦能達成遮雨防漏效果，可不必架設。
(8) 球場需安裝LED照明燈(施工完畢，電費由本校支付)，安裝位置與本校討論並照度需達500以上，均勻度>0.6(最小照度/平均照度的比值)並不得有眩光、陰影之情形。(保固5年)
(9) 倘若得標廠商之設置標的物發生申請雜照或建照無法通過，或該標的物與其它規範有所牴觸時，本合約即自動失效，不可歸責於出租機關；如已有裝設太陽光電相關發電設備時，得標廠商應最遲於出租機關函文通知起30個日曆天內拆除，逾時未拆除者，該發電設備將由出租機關自行處分費用從履約保證金扣除，得標廠商不得提出異議或請求賠償。

(10) 光電棚架基座施做球場上，施做完必須將破壞處依原有結構層與材質復原。原球場上照明設備含電線杆、廢線，如須移除或改裝置費用由廠商自行負擔。
(11) 興建完畢後所有光電棚架(含發電設施、光電系統、監控展示網頁及設備、校園安全監視系統、頂層防漏等等)為廠商所有，一切費用由廠商自行負擔，契約存續期間由廠商負責一切維護。
(12) 得標廠商須針對出租標的範圍架設校園安全監視系統，主機及顯示螢幕須架設於本校校安中心，14組攝影鏡頭。鏡頭確定的架設位置與校方自有系統整合，線上監看等等，架設前需與本校討論並同意。
(13) 應完成設備設置容量：經本校同意核定之設備設置容量，得超過投標設備設置容量。
(14) 前項租賃標的清冊之現況由投標廠商親至現場觀看。投標廠商應於投標前自行赴現場勘察，瞭解租賃標的之現況，並應詳閱本須知及相關附件。投標、開標或得標後不得以任何理由提出抗辯。
(15) 凡參與投標者，均視為已對租賃標的現況及投標各項文件規定與內容確實瞭解，並同意遵守。
(16) 承租廠商所申請設置之太陽光電發電設備，其規劃設計、採購、施工安裝及工業安全衛生管理，與太陽光電發電設備之運轉、維護、安全管理、損壞修復、太陽光電發電設備所造成的人員傷亡、設置場址範圍內的防漏措施及稅捐等一切事項，概由承租廠商負責，與出租機關無涉。承租廠商於履約期間如因前揭事項致出租機關遭第三人主張侵害權利時，承租廠商應協助出租機關為必要之答辯及提供相關資料，並負擔出租機關因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關費用。如致出租機關受有損害者，並應對出租機關負損害賠償責任。
(17) 承租廠商設置太陽光電發電設備前，需評估設置場址範圍內是否有漏水情事的可能，若有則承租廠商需進行防漏措施;太陽光電發電設備建置完成後。設置場址範圍內若有漏水的情事發生，且為歸咎於承租廠商之責任，概由承租廠商負責。
(18) 出租期間各太陽光電發電設備運作產生之碳權，若承租廠商需要使用時，得由承租廠商負擔碳權申請費用，碳權依承租廠商對出租機關訂約之回饋金比例分配，出租機關得自行運用與回饋金比例相同之碳權。本款所稱碳權為所設置之太陽光電發電設備發出電量減緩排放二氧化碳當量之交易、抵換或其他權利，該權利依據「溫室氣體減量及管理法」相關規定為之。
4、 投標資格：
(1) 投標身分：
1. 須為依法登記有案之公司且實收資本額達新台幣4OO萬元以上，且營業項目登記需有乙級以上電器承裝業（E601010）或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）至少包含一項。
2. 單一投標廠商擁有正式躉售再生能源電能予台灣電力股份有限公司或國外持有之太陽光電發電設備實績累積需達2,OOO峰瓩(kWp)以上。以提供台灣電力股份有限公司或國外再生能源躉購契約書頁面影本等相關證明文件。國外契約書頁面文字應翻譯以中文顯示。
3. 外國公司參加投標，應受土地法第十七條、第十八條及第二十四條之限制。
4. 大陸地區於第三地區投資之公司參加投標，應受台灣地區與大陸地區人民關係條例第六十九條之限制。
5. 本標租案不允許共同投標。
(2) 開標前與本校有法律糾紛或承辦本校其他業務拖欠費用或承租標的物尚未繳清應付租金、違約金或其他原契約所約定應由承租人支付之費用者，不得參與投標，受主管機關停業處分期限未滿者亦同。
5、 投標廠商應檢附之資格證明文件：
(1) 廠商登記或設立之證明文件：
1. 以下任繳一種：公司登記或商業登記證明文件、公司變更登記表、公司登記證明書或列印公開於目的事業主管機關網站之最新資料代之。另按經濟部公告「營利事業登記證」自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件，投標廠商請勿檢附；若為法人應檢具登記證明文件及代表人之資格證明文件。
2. 登記營業項目須有電器承裝業（E601010）(需檢附乙級以上電器承裝業登記執照)或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）。
(2) 納稅證明文件：最近一期之營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之(免稅法人請提出免稅證明書）。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件代之。
(3) 信用證明文件：票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明文件。（由票據交換所或受理查詢金融機構出具之票據信用查覆單，應加蓋查覆單位、單位有權人員及經辦員圖章者，始可作為證明之文件）。
(4) 外國廠商提出之資格文件，應附經公證或認證之中文譯本，如外國廠商依該國情形提出有困難者，得於申請文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格代之。
(5) 投標廠商應提出之資格證明文件，除投標文件另有規定外，以影本為原則，但本機關於必要時得通知投標廠商限期提出正本以供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商；決標後發現得標廠商於決標前有前揭情形者，應撤銷決標。但撤銷決標反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。另機關撤銷決標者，契約視為自始無效，並準用解除契約或終止契約之規定。
6、 租賃期間：
(1) 本標租之標的，其租賃期間以二十年為限，租期屆滿時，租期屆滿租賃關係即行終止，不另行通知。
(2) 於決標日之次日起算至365日曆天內，承租廠商應完成投標設備設置容量，完成投標設備設置容量的認定為系統至少須完成併聯試運轉。未能依上述期間設置完成，每逾期一日未完成應設置容量，按日收取懲罰性違約金x (1/365)。
(3) 該投標設備設置容量若經檢視租賃標的清冊後，無足夠設置之區域，則以其實際上系統設置容量為最終結案量，惟承租廠商應依規定繳納懲罰性違約金。
(4) 承租廠商於租賃期間內未重大違反契約且有意續租者，至遲應於租期屆滿前三個月，以書面向出租機關提出換約續租申請；逾期未申請者，視為無意續租，租期屆滿租賃關係即行終止。
(5) 承租廠商於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，本校優先決定是否保留球場棚架或太陽光電發電設備，若保留球場棚架或太陽光電發電設備，則出租機關直接取得球場棚架或太陽光電發電設備所有權，承租機關不得有異議，並配合後續辦理移轉之行政程序，若不保留球場棚架或太陽光電發電設備，則承租廠商應於租期屆滿之日起三個月內自行拆除球場棚架或太陽光電發電設備並返還承租國有不動產；未拆除者，視同拋棄該球場棚架含太陽光電發電設備所有權，並由出租機關自行處理，拆除球場棚架含設備費用由承租廠商負擔。
(6) 承租廠商未辦理續約仍繼續使用租賃標的，應繳納補償金，並不得主張民法第四百五十一條之適用及其他異議。
(7) 出租機關辦理續租申請時，應注意下列事項：

1. 重新簽訂續租租賃契約書。
2. 續租年限：出租機關在不影響公用用途情況下，依提供設施之特性、使用方式定之。每次10年為限。
3. 如同意續租，則回饋金由雙方重新議定回饋金百分比計算，以作為續租條件。
7、 回饋金計算方式：
(1) 回饋金=售電收入(元)×回饋金百分比(％)。
(2) 售電收入(元)=太陽光電發電設備發電量(度)×躉購價格(元)。
(3) 回饋金百分比(％)不得低於1%(公開底價)。其數值可填寫至小數點後3位。
(4) 有關太陽光電發電設備發電量(度)計算基準，除北部地區不得低於每瓩發電度數1,050(度)，其他地區不得低於每瓩發電度數1250(度)，若有低於者，則以該地區每瓩發電度數下限計算，若有高於者，則以最高每瓩發電度數計算。
(5) 北部地區包含苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣以及花蓮縣等縣市，未包含縣市為其他地區。
8、 回饋金繳納方式如下：
(1) 回饋金應於合約生效日起算。
(2) 回饋金分兩期繳納，承租廠商應於每年的一月一日至三十一日與七月一日至三十一日期間內，分別製作前一年七月至十二月與該年一月至六月回饋金繳納明細表，並經會計師簽章後，以掛號郵寄（以郵戳為憑）至出租機關。實際售電收入度數計算低於該地區每瓩發電度數，則回饋金以該地區每瓩發電度數下限計算收取。
(3) 承租廠商於承租期間內地址變更時，應即以掛號郵件通知出租機關更正，如承租廠商未通知，致出租機關依租賃契約所載地址寄發繳款通知單被退回，且未於繳費期限前通知機關另行補寄新址，視同逾期違約，應加收逾期違約金。
(4) 若承租廠商設置的太陽光電發電設備尚未取得售電收入，則回饋金以該地區每瓩發電度數下限計算。
(5) 出租機關應於收到回饋金繳納明細表後，開立繳款通知單予承租廠商，承租廠商應於繳款通知單寄出當日(以郵戳為憑)起30日內至出租機關指定處所繳納該期回饋金。承租廠商未收到繳款通知單者，應自動洽出租機關補單繳納；承租廠商未補單致回饋金逾期未繳，視逾期違約，應加收逾期違約金。

(6) 上述回饋金，如承租廠商於繳納期限內未繳納，出租機關應依逾期違約金計算方式，開立逾期違約金繳款單，承租廠商應於出租機關指定期限內繳納完畢。如該期回饋金逾期達四個月並經出租機關催告承租廠商限期繳納，逾期仍未繳納者，出租機關得終止契約。
9、 逾期違約金及懲罰性違約金計算方式：
(1) 每期回饋金逾期繳納時，應依下列各款加收逾期違約金：

1. 逾期繳納未滿一個月者，照欠額加收百分之二。

2. 逾期繳納一個月以上未滿二個月者，照欠額加收百分之四。

3. 逾期繳納二個月以上未滿三個月者，照欠額加收百分之八。

4. 逾期繳納三個月以上者，一律照欠額加收百分之十。

(2) 因可歸責承租廠商之事由(經雙方協商或承租廠商得經公正第三方證明責任歸屬後，公正第三方係指土木技師公會、結構技師公會或建築師公會等相關專門技術職業工會擔任)，決標後承諾於出租機關施作之設置容量未能於期限內完成設置，出租機關應依下列公式計算違約金，以作為承租廠商之懲罰性違約金：【(決標後承諾於出租機關施作之設置容量(kWp))-(不可歸責之系統設置容量(kWp))-(實際系統設置容量(kWp))】x( 4,000(元/kWp))。
(3) 承租廠商未依規定於期限內取得併聯試運轉，處以違約金以示懲罰。但有不可預見、不可避免之災害或法令變更等不可歸責於承租廠商之因素者，不在此限。
10、 太陽光電發電設備規格及要求：
(1) 太陽光電模組：
使用的太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗及通過「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。
(2) 支撐架與連結組件設計：
1. 支撐架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，惟基本設計風速在三十二點五公尺/秒以下地區者，須採用三十二點五公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，並考量陣風反應因子(G)，且由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。

2. 支撐架結構設計應依建築物耐風設計規範進行設計，其中用途係數(I)，採I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採G=1.88(含)以上，作為設計與計算基礎。
3. 高架型之棚架支撐架結構設計應依「建築物耐風設計規範及解說」進行設計，計算結果，至少可抵抗17級風之狀況。
4. 如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺(含)以上之系統，單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定組件共計須8個點以上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於0.3公尺以下之系統，單一模組正面連結(上扣)必須與3根支架組件(位於模組上中下側)連結固定，連結扣件共計須6組以上。

5. 所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平板華司等)及扣件材質必須具抗腐蝕能力，螺絲組(包含螺絲、螺帽、平板華司與彈簧華司等)應為同一材質，可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品質測試報告。

6. 每一構件連結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。

(3) 支撐架金屬基材耐腐蝕性能:

1. 腐蝕環境分類須依照ISO 9223 之腐蝕環境分類，並依ISO 9224金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。

2. 若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如ASTM A709、ASTM A36、A572等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材(如ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114等)。 鋼構基材表面處理，須以設置地點符合ISO 9223之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準，並以20年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。
3. 若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為6005T5或6061T5以上等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度14µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁合金鋁擠型基材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度7µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有TAF認可之測試實驗室測試合格報告。
4. 太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置應加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕；螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。
(4) 檢驗文件:
上述太陽光電發電設備之結構規格要求，需由依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表(附件2)進行現場查驗，以確認符合項目要求。
11、 投標文件領取：
(1) 領標期限：（詳財物出租作業公告），向本校洽詢(聯絡電話08-7882017轉501或502/聯絡人王光輝或周東興)。

(2) 領標方式及地點：電子領標，國立潮州高級中學網站(http://site.hlgs.hlc.edu.tw/bin/home.php)校園重要訊息公告下載簡章，直接下載。不接受現場領標。
12、 投標廠商所須文件之裝封（請依序置入外標封(如附件3)）：
投標應備文件包括下列各項，投標前應逐一填妥簽章，密封後投標，封套外部須書明投標廠商名稱、住址、標租標的，凡投標文件不齊全者或未按規定者，所投之標為無效標。
(1) 資格審查表(附件4)：1式1份。

(2) 依本投標須知規定之資格證明文件：各1式1份。

(3) 切結書(附件5)：1式1份。

(4) 委託代理授權書（無授權者免附）(附件6)：1式1份。

(5) 退還押標金申請書(附件7)：1式1份。

(6) 押標金轉作履約保證金同意書（無轉作者免附）(附件8)：1式1份。

(7) 押標金票據：1式1份。

(8) 投標單(附件9)、標單(附件10)（密封於標單封內）(附件11)：1式1份。
13、 投標文件有效期：
自投標時起至開標後三十日止，如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。
14、 投標文件填寫方式：
所有指定填寫之處，不得使用鉛筆，均應以鋼筆、原子筆或打字填寫正確無誤。如未按規定填寫者，該標單應視為無效標。 

(1) 委託代理授權書：

投標廠商如須委託其全權代理人辦理投標事務，則必須填具「委託代理授權書」一份。

(2) 投標文件簽章： 
1. 投標廠商設為個人廠商，應由該廠商法定負責人在投標文件上蓋章。

2. 投標廠商設為公司組織之廠商，則應用公司及負責人之印章。

(3) 塗擦與更改：

投標文件須用本須知所定格式填寫，若填寫錯誤須更改時，則更改處應由負責人蓋章。

(4) 投標文件送達：

投標廠商所投之標函應密封後投標。惟屬一次投標分段開標者，各階段之投標文件應分別密封後，再以大封套合併裝封。外封套外部須書明投標廠商名稱、地址及採購案號或投標標的。投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人寄(送)達方式送達標租機關於投標文件所指定之場所。違反規定者，取消該投標資格，經送(寄)達本校之投標文件，除投標文件另有規定者外，不得以任何理由請求發還、作廢、撤銷或更改。
(5) 本標租案投標設備設置容量係以峰瓩(kWp)為單位，投標單投標設備設置容量數值應填寫至小數點後二位。投標設備設置容量之下限容量不低於基本設備設置容量1,OOO峰瓩（kWp）。
(6) 投標單回饋金百分比係以百分比(%)為單位，其數值應填寫至小數點後三位，惟投標回饋金百分比不得低於1%
15、 投標文件收件地點及截止期限：
(1) 截止投標期限(財物出租作業公告截止投標期限)前，以掛號郵遞（郵戳為憑）或專人送達或寄達地址:屏東縣潮州鎮中山路11號，國立潮州高總務處庶務組收。
(2) 截止收件日或開標日為辦公日，而該日因故停止辦公，以次一辦公日之同一截止收件或開標時間代之。
16、 押標金繳納方式、沒收與發還：
(1) 本標租之押標金金額為新臺幣4O萬元以現金繳納之繳納處所：潮州高中出納組。或繳入本校金融機構帳號：中等學校基金-潮州高中401專戶「臺灣銀行潮州分行088036070112」（支票等請具名：國立潮州高級中學）。
(2) 上述押標金之方式，擇一放入標封內(以現金繳納者應附繳納憑證)。凡未按規定繳納押標金者，其所投之標即被視為無效，開標後未得標者，當場無息退還(現金繳納者七日內，得標者於完成簽約手續後無息發還)。

(3) 押標金採用方式涉及有效期時，應定於開標日後三十日以上。

(4) 廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金及其孳息，不予發還，其已發還者並予追繳：

1. 以偽造、變造之文件投標。

2. 投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

3. 冒用他人名義或證件投標。

4. 在報價有效期間內撤回其報價。

5. 開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

6. 得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

7. 押標金轉換為履約保證金。
8. 其他影響公正之違反法令行為者。
17、 開標：
(1) 本標租案依財物出租作業公告所定時間在本校公開舉行，投標廠商可不在場，如遇特殊情形，得當場宣布延期開標。

(2) 辦理公開標租時，第一次招標投標廠商有三家以上且廠商符合下列情形(第二次以後招標不受投標廠商家數限制)，即應依所定時間開標，審查結果，合於投標文件規定之廠商在一家以上者，仍得決標；開標時發現投標廠商有串通圍標之嫌疑者，除當場宣布廢標外，若查有確證將依法辦理：
1. 投標文件已書面密封。

2. 外封套上載明廠商名稱地址。

3. 投標文件已於截止期限前寄(送)達本校指定之場所。
4. 廠商無下列情形：

(1)未依招標文件之規定投標。
(2)投標文件內容不符合招標文件之規定。
(3)借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。
(4)偽造或變造投標文件。
(5)不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
(6)其他影響公正之違反法令行為。
5. 廠商無下列情形：

(1)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之標租。
(2)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之標租。
(3)提供審標服務之廠商，於該服務有關之標租。
(4)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之標租。
(5)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之標租。
6. 同一廠商只投寄一份投標文件，廠商與其分支機構或其二以上之分支機構未就本標的分別投標者。

18、 決標：
(1) 由廠商投標訂定售電回饋百分比(%)，百分比高者優先議約，且不得低得1.0%。若售電回饋百分比(%)相同則以比價方式決定。按投標售電回饋百分比(%)高低排定議約順序。
(2) 本標租作業非適用政府採購法。

(3) 決標：優先議約者，能配合本校相關之需求，於議約完成後始得決標。
(4) 上述所稱之「議約」，係指招標機關與具議價資格之廠商針對本案廠商契約書（另詳附件）條文內容，依公平合理原則進行協商研議，如雙方達成共識，再行宣布決標。得標廠商於決標日之次日起20日內完成簽約事宜。
19、 簽約及公證：
(1) 得標廠商應於決標日之次日起20日內（末日為例假日者順延一日），攜帶公司及負責人印章（與投標單所蓋同一式樣）向出租機關辦理契約簽訂，未於規定期限內申辦者視為放棄得標權利，其所繳之押標金，視為違約金，不予發還。

(2) 得標廠商與出租機關簽訂租賃契約後，應於該機關通知之時間內完成法院公證手續，並依公證法第13條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨；公證費用由得標廠商負擔。
20、 履約保證金：
(1) 履約保證金金額為新臺幣4OO萬元(履約保證金=投標設備設置容量1,000（kWp）×新臺幣4,000元/kWp)。
(2) 得標廠商於決標次日起20日內（末日為例假日者順延一日），應給付履約保證金。得標廠商應以下列方式繳納：現金繳納之繳納處所：潮州高中出納組。或繳入本校金融機構帳號：中等學校基金-潮州高中401專戶「臺灣銀行潮州分行088036070112」（支票等請具名：國立潮州高級中學）。履約保證金應以得標廠商之名義繳納。

(3) 得標廠商以其原繳納之押標金轉為履約保證金者，押標金額如超出履約保證金金額，超出之部份無息發還得標之廠商。

(4) 得標廠商有下列情形之一者，其所繳納之履約保證金及其孳息，不予發還：

1. 有「借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標」、「偽造或變造投標文件」、「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」、「其他影響公正之違反法令行為」情形之一，且得追償損失者，與追償金額相等之履約保證金。
2. 得標廠商應自行履行契約，不得轉包（所稱轉包，指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行）。轉包者，不發還全部履約保證金。
3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。

4. 因可歸責於廠商之事由，致部份終止或解除契約者，依該部份所占契約金額比率計算之履約保證金；全部終止或解除契約者，全部履約保證金。

5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期間內依規定辦理，其不合格部份及所造成之損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
6. 未依契約規定期限或不動產所有或管理之機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣低仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。

7. 須返還己支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之履約保證金。

8. 未依契約規定延長履約保證金之有效期者，其應延長之履約保證金。

9. 其他應可歸責於廠商之事由，致不動產所有或管理之機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之履約保證金。

21、 拒絕簽約之處理：
(1) 廠商得標若於規定期限內，非本校之因素而未簽約或拒絕簽約，或不提交履約保證金時，至本校遭受損失，本校得取消其得標廠商資格。

(2) 依前款經本校取消資格之得標廠商，以後不得參加本校其他有關太陽光電之招標案
22、 除情形特殊在招標公告內另有規定外，不舉行現場說明;投標廠商對招標文件內容有疑義或需澄清者，應於等標期之四分之一(不足一日者以一日計)期限(自公告日起算)前，以書面檢具說明理由向本校提出，逾期或未以書面提出者不受理。本校以書面答復請求釋疑之期限為截止投標日之前一日。
23、 法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；檢舉信箱：台北郵政14-153號信箱；傳真檢舉專線：（02）2381-1234；電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；24小時檢舉中心地址：10048臺北市中正區博愛路166號。
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